

## 설계공모 작품심사 총괄집계표

■ 노후철도역사(서현, 수내, 미금, 오리) 시설개선 설계공모


구 분	작품번호 및 배점		
	가-1	가-2	가-3
홍지학	-	-	-
이정원	59.0	66.0	79.0
김진성	68.0	59.0	77.0
남유진	-	-	-
신현준	60.0	64.0	80.0
김희교	60.0	67.0	77.0
최순섭	-	-	-
소 계	247.0	256.0	313.0
감점사항			
최고점	68.0	67.0	80.0
최저점	59.0	59.0	77.0
소 계 (최고/최저 제외)	60.0	65.0	78.0
담당건축사 경력	7.0	10.0	10.0
담당건축사 실적	6.0	7.0	10.0
소 계	13.0	17.0	20.0
합 계	73.0	82.0	98.0
순 위	3	2	1
입상작 구분	가작	우수작	당선작

확 인 : 심사위원장

(인)  


## 설계공모 평가항목별 배점 및 평가내용 심사표

■ 건 명 : 노후철도역사(서현, 수내, 마곡, 오리) 시설개선 설계공모

■ 심사위원 :  (서명)

평가항목	세부사항	배점	상대평가 등급			심사표 (수, 우, 미1)		
			수	우	미	가-1	가-2	가-3
담당건축사의 대표작품	- 설계의 작품성, 창의성 등	5.0	5.0	4.0	3.0	3	4	5
가. 업무에 대한 이해도	- 설계의 기본방향 및 주요점을 감안한 실현방안을 제시 - 설계 및 시공, 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점을 지적하고, 이에 대한 설계 측면의 개선방안을 제시 (운행선 인접 공사이므로 이에 대한 안전대책, 여객 동선과의 분리 등 필수 제시)	10.0	10.0	9.0	8.0	8	9	10
나. 역사별 과제에 대한 기술 제안	과제1. Free zone 시설개선 방안 제시	10.0	10.0	9.0	8.0	9	8	10
	과제2. 승강장 시설개선 방안 제시	10.0	10.0	9.0	8.0	9	8	10
	과제3. 주출입구(외부출입구) 시설개선 방안 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	3	4	5
	과제4. 화장실 시설개선(고급화) 및 확장 방안 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	3	4	5
	과제5. 감염병 예방 ITEM, 에너지 절감방안, 실내환경 개선 ITEM, CPTED ITEM 등 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	3	4	5
	과제6. 역사별 필수과제(E/S, 방풍문 등) 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	3	4	5
	과제7. 재료마감표	5.0	5.0	4.0	3.0	3	4	5
다. 사업비제안	- 열차운행에 따른 승객 이동과 시설개선 공사 동시 수행되므로, 열차 운행 및 승객 안전시설 등을 반영한 설계안 및 공사비 제안  - 기존 역사의 마감재 처리방안은 열차 운행 및 승객안전, 공사의 시공성, 사업비, 디자인 등을 고려하여 철거, 덧붙임 등 적절한 방향으로 제안하고 공사비에 반영하여 산출	5.0	5.0	4.0	3.0	3	4	5
라. 수행계획	- 설계기간 및 설계업무상 중점사항 등을 감안한 설계 일정계획 - 설계내용 해석, 자문 등 시공과정의 설계자 참여방안 - 건축물의 완성도를 높이며 원활한 사업추진을 위한 합리적인 의사결정 방안 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	4	3	5
마. 발표 및 평가	- 추진의지의 적극성 및 업무에 대한 이해도 등	10.0	10.0	9.0	8.0	9	8	10
합 계		80.0	80.0	68.0	56.0	60	64	80

## 설계공모 평가항목별 배점 및 평가내용 심사표

■ 건 명 : 노후철도역사(서현, 수내, 미금, 오리) 시설개선 설계공모

■ 심사위원 : 김희교

평가항목	세부사항	배점	상대평가 등급			심사표 (수1, 우1, 미1)		
			수	우	미	가-1	가-2	가-3
담당건축사의 대표작품	- 설계의 작품성, 창의성 등	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0	4.0	5.0
가. 업무에 대한 이해도	- 설계의 기본방향 및 주요점을 감안한 실현방안을 제시 - 설계 및 시공, 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점을 지적하고, 이에 대한 설계 측면의 개선방안을 제시 (운행선 인접 공사이므로 이에 대한 안전대책, 여객 동선과의 분리 등 필수 제시)	10.0	10.0	9.0	8.0	8.0	9.0	10.0
나. 역사별 과제에 대한 기술 제안	과제1. Free zone 시설개선 방안 제시	10.0	10.0	9.0	8.0	9.0	8.0	10.0
	과제2. 승강장 시설개선 방안 제시	10.0	10.0	9.0	8.0	8.0	9.0	10.0
	과제3. 주출입구(외부출입구) 시설개선 방안 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	4.0	3.0	5.0
	과제4. 화장실 시설개선(고급화) 및 확장 방안 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0	4.0	5.0
	과제5. 감염병 예방 ITEM, 에너지 절감방안, 실내환경 개선 ITEM, CPTED ITEM 등 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0	4.0	5.0
	과제6. 역사별 필수과제(E/S, 방풍문 등) 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0	5.0	4.0
	과제7. 재료마감표	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0	4.0	5.0
다. 사업비제안	- 열차운행에 따른 승객 이동과 시설개선 공사 동시 수행되므로, 열차 운행 및 승객 안전시설 등을 반영한 설계안 및 공사비 제안 - 기존 역사의 마감재 처리방안은 열차 운행 및 승객안전, 공사의 시공성, 사업비, 디자인 등을 고려하여 철거, 덧붙임 등 적절한 방향으로 제안하고 공사비에 반영하여 산출	5.0	5.0	4.0	3.0	3.0	5.0	4.0
라. 수행계획	- 설계기간 및 설계업무상 중점사항 등을 감안한 설계 일정계획 - 설계내용 해석, 자문 등 시공과정의 설계자 참여방안 - 건축물의 완성도를 높이며 원활한 사업추진을 위한 합리적인 의사결정 방안 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	5.0	3.0	4.0
마. 발표 및 평가	- 추진의지의 적극성 및 업무에 대한 이해도 등	10.0	10.0	9.0	8.0	8.0	9.0	10.0
합 계		80.0	80.0	68.0	56.0	60	67	77

## 설계공모 평가항목별 배점 및 평가내용 심사표

■ 건 명 : 노후철도역사(서현, 수내, 미금, 오리) 시설개선 설계공모

■ 심사위원 : 이주원 (서명)

평가항목	세부사항	배점	상대평가 등급			심사표 (수1, 우1, 미1)		
			수	우	미	가-1	가-2	가-3
담당건축사의 대표작품	- 설계의 작품성, 창의성 등	5.0	5.0	4.0	3.0	4	3	5
가. 업무에 대한 이해도	- 설계의 기본방향 및 주안점을 감안한 실현방안을 제시 - 설계 및 시공, 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점을 지적하고, 이에 대한 설계 측면의 개선방안을 제시 (운영선 인접 공사이므로 이에 대한 안전대책, 여객 동선과의 분리 등 필수 제시)	10.0	10.0	9.0	8.0	8	9	10
나. 역사별 과제에 대한 기술 제안	과제1. Free zone 시설개선 방안 제시	10.0	10.0	9.0	8.0	8	9	10
	과제2. 승강장 시설개선 방안 제시	10.0	10.0	9.0	8.0	8	9	10
	과제3. 주출입구(외부출입구) 시설개선 방안 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	3	4	5
	과제4. 화장실 시설개선(고급화) 및 확장 방안 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	4	3	5
	과제5. 감염병 예방 ITEM, 에너지 절감방안, 실내환경 개선 ITEM, CPTED ITEM 등 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	3	4	5
	과제6. 역사별 필수과제(E/S, 방풍문 등) 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	3	4	5
	과제7. 재료마감표	5.0	5.0	4.0	3.0	3	4	5
다. 사업비제안	- 열차운행에 따른 승객 이동과 시설개선 공사 동시 수행되므로, 열차 운행 및 승객 안전시설 등을 반영한 설계안 및 공사비 제안 - 기존 역사의 마감재 처리방안은 열차 운행 및 승객안전, 공사의 시공성, 사업비, 디자인 등을 고려하여 철거, 덧붙임 등 적절한 방향으로 제안하고 공사비에 반영하여 산출	5.0	5.0	4.0	3.0	3	4	5
라. 수행계획	- 설계기간 및 설계업무상 중점사항 등을 감안한 설계 일정계획 - 설계내용 해석, 자문 등 시공과정의 설계자 참여방안 - 건축물의 완성도를 높이며 원활한 사업추진을 위한 합리적인 의사결정 방안 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	4	3	5
마. 발표 및 평가	- 추진의지의 적극성 및 업무에 대한 이해도 등	10.0	10.0	9.0	8.0	8	10	9
합 계		80.0	80.0	68.0	56.0	59	66	79

## 설계공모 평가항목별 배점 및 평가내용 심사표

■ 건 명 : 노후철도역사(서현, 수내, 미금, 오리) 시설개선 설계공모

■ 심사위원 : 김진성 (서현)

평가항목	세부사항	배점	상대평가 등급			심사표 (수1, 우1, 미1)		
			수	우	미	가-1	가-2	가-3
담당건축사의 대표작품	- 설계의 작품성, 창의성 등	5.0	5.0	4.0	3.0	4	3	5
가. 업무에 대한 이해도	- 설계의 기본방향 및 주안점을 감안한 실현방안을 제시 - 설계 및 시공, 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점을 지적하고, 이에 대한 설계 측면의 개선방안을 제시 (운행선 인접 공사이므로 이에 대한 안전대책, 여객 동선과의 분리 등 필수 제시)	10.0	10.0	9.0	8.0	9	8	10
나. 역사별 과제에 대한 기술 제안	과제1. Free zone 시설개선 방안 제시	10.0	10.0	9.0	8.0	8	9	10
	과제2. 승강장 시설개선 방안 제시	10.0	10.0	9.0	8.0	9	10	8
	과제3. 주출입구(외부출입구) 시설개선 방안 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	4	3	5
	과제4. 화장실 시설개선(고급화) 및 확장 방안 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	5	3	4
	과제5. 감염병 예방 ITEM, 에너지 절감방안, 실내환경 개선 ITEM, CPTED ITEM 등 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	4	3	5
	과제6. 역사별 필수과제(E/S, 방풍문 등) 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	4	3	5
	과제7. 재료마감표	5.0	5.0	4.0	3.0	4	3	5
다. 사업비제안	- 열차운행에 따른 승객 이동과 시설개선 공사 동시 수행되므로, 열차 운행 및 승객 안전시설 등을 반영한 설계안 및 공사비 제안 - 기존 역사의 마감재 처리방안은 열차 운행 및 승객안전, 공사의 시공성, 사업비, 디자인 등을 고려하여 철거, 덧붙임 등 적절한 방향으로 제안하고 공사비에 반영하여 산출	5.0	5.0	4.0	3.0	4	3	5
라. 수행계획	- 설계기간 및 설계업무상 중점사항 등을 감안한 설계 일정계획 - 설계내용 해석, 자문 등 시공과정의 설계자 참여방안 - 건축물의 완성도를 높이며 원활한 사업추진을 위한 합리적인 의사결정 방안 제시	5.0	5.0	4.0	3.0	4	3	5
마. 발표 및 평가	- 추진의지의 적극성 및 업무에 대한 이해도 등	10.0	10.0	9.0	8.0	9	8	10
합 계		80.0	80.0	68.0	56.0	68	59	77

68 59 77